

Jeleniogórskie Centrum Kultury
ul.1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra
TEL. 0 -75 64 23 880
0 -75 64 23 881
FAX. 0 -75 64 23 882

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZŁOŻONE W TOKU POSTĘPOWANIU PRZETARGOWEGO:

**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA PRACE PROJEKTOWE I DOSTAWĘ SPRZĘTU
PRZY BUDYNKU JELENIOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY
W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL.BANKOWEJ 28/30E - PT.:**

„Modernizacja Sali widowiskowej (projekt modernizacji, dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia)”

część zadania -inwestycji:

„Remont, modernizacja i przebudowa budynku Jeleniogórskiego Centrum Kultury” realizowanej w ramach projektu „Od fundamentów po szczyty”

– renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen współfinansowanego ze środków UE w ramach POWT Polska-Saksonia 2007-2013.

Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj.

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Znak sprawy: JCK/ZP/18/2010

PYTANIE NR 1

- ”
1. Czy oprogramowanie ujęte w Programie Funkcjonalno-użytkowym, załączniku nr 2, p. 3. jest przedmiotem obecnego postępowania czy I „Modernizacja sali widowiskowej”, czy dopiero następnym etapów?
 2. Czy istnieje jakaś specyfikacja wymagań wobec oprogramowania ujętego w podpunkcie 3.3
 3. Czy przewidujecie Państwo fiskalizację biletów? Czy drukarki przewidziane w podpunkcie 3.2 to drukarki biletowe, czy fiskalne?
 4. Czy przewidujecie Państwo oprogramowanie umożliwiające internetową dystrybucję biletów?”

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 1

Dostawa oprogramowania nie jest przedmiotem niniejszego postępowania, jest ona ujęta w części trzeciej zadania, która opisana jest w punkcie 2.3.3

Zapis SIWZ należy rozumieć następująco.

Przetarg dotyczy punktu 2.3.1 Programu Funkcjonalno - Użytkowego, tj. wyłącznie modernizacji sali widowiskowej w zakresie:

- wykonania projektu modernizacji,

- dostawy sprzętu i wyposażenia wraz z jego montażem i uruchomieniem.

Ponieważ montaż i uruchomienie sprzętu i wyposażenia oraz ocena efektów funkcjonowania możliwe są dopiero po wykonaniu remontu sali, stąd pokazano, że w fazie wykonania zlecenia wystąpią dwa etapy.

Pierwszy, w którym należy wykonać projekt.

Drugi, w którym nastąpi dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia oraz ich uruchomienie.

Pomiędzy tymi częściami, będzie wykonane zadanie nr 3 – wg podziału na zadania przedstawionego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Zlecenie to będzie objęte osobnym postępowaniem przetargowym, w którym w SIWZ znajdują się między innymi projekt i wymogi dostawcy sprzętu w zakresie sposobu wykończenia sali widowiskowej.

Zadanie nr 3 jest jednak znacznie szersze. Obejmuje modernizację całego wnętrza budynku, dlatego w nim ujęto dostawę sprzętu i oprogramowania umożliwiającego biletowanie imprez, bowiem prócz głównej sali widowiskowej biletowanie obejmować będzie również imprezy prowadzone w Klubie Kwadrat

Załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego załączono wyłącznie jako dane pomocnicze i dotyczą całości inwestycji.

UWAGA!!!!

W ogłoszeniu i w SIWZ popełniono omyłkę polegającą na oznaczeniu zadania błędnym numerem punktu Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Opis zadania znajduje się w punkcie 2.3.1 Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

INŻYNIER KONTRAKTU
SYLWESTER IZYDORCZYK